

⑧

調 達 案 件 番 号	1018376	工 事 番 号	北事施工第2号
工 事 名	旧ひかり保育園解体工事		
工 事 場 所	長岡市寺泊夏戸 地内		
工 種	解体		
工 事 期 間	契約日から75日間		

工 事 概 要	<p>旧ひかり保育園を解体するもの。(構造・規模:木造平屋建て 建築面積218.63 m² 床面積209.51m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上屋、基礎、付属設備等をすべて解体撤去 ・外構土間コンクリート、隣地境界ネットフェンス、コンクリート基礎等の撤去 ・植木の伐採抜根
---------	---

指名選定理由等	<p>長岡市建設工事等指名業者選定要綱及び発注標準に基づき、業者を選定。 長岡市内に本社があり、解体工事に登録されている業者を10者選定した。</p>
---------	---

予 定 価 格 (税 抜 き)	10,560,000 円	下 限 価 格 (税 抜 き)	9,609,600 円
契 約 金 額 (税 込 み)	11,550,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
入 札 方 式	指名競争	中 央 値 適 用	
指 名 通 知 から 契 約 ま で	指 名 通 知 日	令和7年8月18日	
	開 札 日	令和7年8月29日	
	再 入 札	令和7年9月1日	
	不 落 随 契 協 議	令和7年9月1日	
	業 者 決 定	令和7年9月1日	
	契 約 日	令和7年9月8日	

	総合 評点	入 札 者	所在地	入 札		再入札		協 議	
1	826	(株)中元組	寺泊	11,460,000	108.52%	10,600,000	100.38%	協議決定	
								10,500,000	99.43%
2	537	(株)早川組	寺泊	11,860,000	112.31%	10,950,000	103.69%		
3	692	(株)破入組	寺泊	11,880,000	112.50%	11,230,000	106.34%		
4	930	(株)晴耕舎	長岡	11,620,000	110.04%	辞 退			
5	1115	中越環境開発(株)	長岡	11,640,000	110.23%	辞 退			
6	897	(株)目崎	長岡	11,700,000	110.80%	辞 退			
7	843	寺泊産業(株)	寺泊	11,750,000	111.27%	辞 退			
8	666	(株)星建設	寺泊	11,900,000	112.69%	辞 退			
9	849	(株)川上建業	長岡	辞 退					
10	904	シナノ解体工業(株)	長岡	辞 退					

抽 出 理 由	辞退者が多いため。 不落随契になったため。
---------	--------------------------