

(別紙2)

長岡市「週休2日取得モデル工事」(令和4年3月試行)【営繕工事】

特記仕様書(受注者希望方式)

本工事は、長岡市「週休2日取得モデル工事(営繕工事)」の試行対象案件であり、『長岡市「週休2日取得モデル工事」試行実施要領(令和4年3月施行)【営繕工事】』(以下「試行実施要領」という。)に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成している。発注者は、週休2日の達成状況を確認し、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、試行実施要領に基づき行うものとする。

その他詳細は、試行実施要領を確認すること。

試行実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。