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１回目の入札（「建設工事等の入札者心得」６（２）の規定に基づいて入札を打ち切り）

総合
評点

指名競争→随意契約

7 681 （有）大杉組 長岡 辞　退

8 600 ワタナベ建設（株） 長岡 辞　退

6 699 （有）小室建設 長岡 辞　退

5 699 （有）カツミ商会 長岡 辞　退

1 621 （有）拓伸 長岡 4,200,000

4 562 （有）エー・エル 長岡 辞　退

2 618 （株）橋梁技研 長岡 辞　退

取止め

開 札 日 令和7年10月17日

入　　　　　　札　　　　　　者 所在地 入札 再入札 摘要

調 達 案 件 番 号 1018543/1018558/1018582 工 事 番 号 ７橋修補第２４号

工 事 名 橋りょう架替工事

工事概要
橋りょう架替　N=1橋
橋りょう架替工　L=3.0m　W＝7.0m

工 事 場 所 長岡市下条町　地内

工 種 土木一式

工 事 期 間 契約日から令和８年３月３1日まで

【随意契約に至るまでの経緯】
○１回目の入札
　令和７年１０月１７日に指名競争入札を行った結果、入札参加者が１者だったため、「建設工事等の入札者心得」６
（２）の規定に基づき入札を打ち切った。

○２回目の入札　※１回目の入札に参加した（有）拓伸以外の７者は指名業者を入れ替え
　令和７年１０月２９日に指名競争入札を行った結果、入札参加者が１者だったため、「建設工事等の入札者心得」６
（２）の規定に基づき入札を打ち切った。

○随意契約
　令和７年１１月１８日に初度および再度入札で唯一応札した（有）拓伸と随意契約（長岡市財務規則第１２９条第３
項第８号該当）の協議を行った。

予 定 価 格 （ 税 抜 き ） 4,000,000 最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 き ） 3,620,000

契 約 金 額 （ 税 込 み ） 4,400,000 入 札 方 式

随
契
理
由
等

指 名 通 知 か ら 契 約 ま で
指 名 通 知 日 令和7年10月9日

3 591 （株）土田工業所 長岡 辞　退

105.00%



⑨
２回目の入札（「建設工事等の入札者心得」６（２）の規定に基づいて入札を打ち切り）

総合
評点

随意契約

総合
評点

見 積 合 わ せ
業 者 決 定

令和7年11月18日
令和7年11月18日

621 （有）拓伸

686 （株）池田組 辞　退

決定

8 655 長岡砂利興業（株） 長岡 辞　退

7 579 （有）荒重 長岡 辞　退

6 668 （株）田中組 長岡 辞　退

5 長岡

4 長岡

2 532 （株）アオイ 長岡 辞　退

3 長岡

635 （株）原興業 辞　退

647 （株）アリーズ 辞　退

1 621 （有）拓伸 長岡 4,000,000 100.00% 取止め

入　　　　　　札　　　　　　者 所在地 入札 再入札 摘要

指 名 通 知 か ら 契 約 ま で
指 名 通 知 日 令和7年10月22日
開 札 日 令和7年10月29日

見 積 依 頼 か ら 契 約 ま で

見 積 依 頼 令和7年11月17日

契 約 日 令和7年11月27日

抽出理由 初度入札と再度入札が不調により、随意契約をしている。

所在地 見積 再見積 摘要

1 長岡 4,000,000 100.00%

見　　　　　　積　　　　　　者


