
②

地 域 要 件

総 合 評 点

技 術 者 等

地 域 要 件

総 合 評 点

工 事 期 間 契約日から令和８年３月３1日まで

工 事 概 要

道路新設　L=280.0ｍ
　路体盛土工　V=13,300㎥
　路床盛土工　V=2,400㎥
　排水構造物工　L=274ｍ
　路盤工（車道）　A=2,170㎡
　路盤工（歩道）　A=931㎡
　防護柵工　L=496ｍ
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技 術 者 等

主任技術者又は監理技術者を専任で配置できる者であること。本工事において、監理技術者の行う
べき職務を補佐する者の配置は認めない。

現場代理人を配置できる者であること。

調 達 案 件 番 号 1018370 工 事 番 号 ７道整補第６号

工 事 名 道路新設工事

工 事 場 所 長岡市越路中沢　地内

工 種 土木一式

長岡市内に本社を有している者であること。

土木一式工事の総合評点が９００点以上であり、かつ、特定建設業許可を受けている者であること。
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１
社

主任技術者を専任で配置できる者であること。

長岡市内に本社を有している者であること。

土木一式工事の総合評点が８００点以上である者であること。
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7 985 共榮建設（株） 栃尾 辞退

長岡 97,420,000 91.93% 低入札調査基準価格

1287 （株）中越興業 長岡 辞退

105,970,000

入 札 方 式 制限付き一般競争（総合評価） 失 格 基 準 価 格 （ 税 抜 き ） 93,270,000

下 限 価 格 （ 税 抜 き ） ‐

契 約 金 額 （ 税 込 み ） 107,250,000 調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ） 97,500,000

予 定 価 格 （ 税 抜 き ）

公 告 か ら 契 約 ま で

入 札 公 告 令和7年7月22日

開 札 日 令和7年8月27日

令和7年8月29日

契 約 日 令和7年9月4日

業 者 決 定

所在地 入札 再入札 摘要

1 928 しなの産業（株） 長岡 97,500,000 92.01%

入　　　　　　札　　　　　　者

落札
総合評価により決定

※別添参照

2 1123 （株）永井工業 越路 97,500,000 92.01%

92.01%

1034 （株）河田建設

抽 出 理 由
予定価格が高額な案件のため。
総合評価により落札者を決定しているため。
落札額が調査基準価格と一致しているため。

3 928 （株）三泰建設 長岡 97,500,000

4 1014 小川興業（株） 越路 97,500,000 92.01%
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