

⑤

調 達 案 件 番 号	1018256	工 事 番 号	福工第1号
工 事 名	長岡ロングライフセンター給水設備等改修工事		
工 事 場 所	長岡市大字日越 地内		
工 種	管		
工 事 期 間	契約日から210日間		

工 事 概 要	長岡ロングライフセンターにおいて、給排水設備の改修工事を行うもの。 【ポンプ室棟】 給水ポンプユニットの撤去・新設、給排水管の撤去・新設 【本棟】 高置タンクの撤去・新設、給排水管の撤去・新設
---------	--

参 加 資 格 要 件	技術者等	主任技術者又は監理技術者を配置できる者であること。
		現場代理人を配置できる者であること。
	地域要件	長岡市内に本社を有している者であること。
	総合評点	管工事の総合評点が750点以上である者であること。

予 定 価 格 (税 抜 き)	29,930,000 円	下 限 価 格 (税 抜 き)	27,236,300 円
契 約 金 額 (税 込 み)	32,890,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
入 札 方 式	制限付き一般競争	中 央 値 適 用	
公 告 か ら 契 約 ま で	入 札 公 告	令和7年7月2日	
	開 札 日	令和7年7月15日	
	再 入 札	令和7年7月16日	
	不 落 随 契 協 議	令和7年7月17日	
	業 者 決 定	令和7年7月18日	
	契 約 日	令和7年7月28日	

	総合 評点	入 札 者	所在地	入 札		再入札		協議	
1	780	(株)ヨシタク	長岡	47,760,000	159.57%	30,400,000	101.57%	協議決定	
								29,900,000	99.90%
2	1015	三協設備工業(株)	長岡	31,410,000	104.94%	30,700,000	102.57%		

抽 出 理 由	落札率が高いため。 不落随契になったため。
---------	--------------------------