

⑨

調 達 案 件 番 号	1018273	工 事 番 号	環事寿工第2号
工 事 名	寿クリーンセンターし尿前処理施設監視システム更新工事		
工 事 場 所	長岡市寿3丁目 地内		
工 種	電気通信		
工 事 期 間	契約日から令和8年3月31日まで		

工 事 概 要	適正な運転の維持と延命化を図るため、設備の更新工事を行うもの。 ・監視システム更新 1式
---------	---

随 契 理 由 等	し尿前処理施設の監視システムは、施設内の貯留槽等から取得した搬入量や移送量の各種データの送受信を行うため、独自の設計製作を行い、機能強化やハードウェア改善を施した監視システムである。 監視システムの取扱いには、代理店制を敷いているため、販売及びシステムの現地調整は代理店しか行うことができない。 製品を取り扱う代理店であり、唯一、新潟県内に営業所を有し、メーカーシステム技術員が在駐しており、緊急対応要請にも迅速に対応することができる日新明弘テック株式会社と随意契約をするもの。(長岡市財務規則第129条第3項第2号該当)
-----------------------	---

予 定 価 格 (税 抜 き)	14,800,000 円	下 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
契 約 金 額 (税 込 み)	16,280,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	- 円
入 札 方 式	随意契約	中 央 値 適 用	
見 積 依 頼 から 契 約 ま で	見 積 依 頼	令和7年7月7日	
	見 積 合 わ せ	令和7年7月11日	
	業 者 決 定	令和7年7月11日	
	契 約 日	令和7年7月18日	

	総合 評点	入 札 者	所在地	入 札		再入札	摘要	
1	802	日新明弘テック(株)	県外本社	15,649,600	105.74%		協議決定	
							14,800,000	100.00%

抽 出 理 由	県外本社業者が受注しているため。 工事の特性により、競争入札をせずに、随意契約をしているため。
---------	--