第５号様式

総 合 評 価 方 式 に 関 す る 評 価 調 書 （ 簡 易（実績） 型 ）

工 事 番 号	発 注 機 関	工 事 名	工 事 場 所	予定価格（税抜）	工 事 概 要	総合評価方式を適用した理由
８橋修補中第１号	長岡市	橋りょう修繕工事	長岡市下沼新田地内	29,660,000 低入札調査基準価格（税抜） 26,690,000 失格基準価格（税抜） 25,510,000	橋りょう修繕　橋長　Ｌ＝21.5m 塗装塗替工　Ａ＝200㎡ 断面修復工　Ｖ＝0.45㎥ ひび割れ注入工　Ｌ＝12m	当該箇所は、物流上重要な幹線道路であり、早期の開放が求められていることから、塗装塗替え、断面修復などを効率良く実施する必要があるため、同種工事の実績を評価できる総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】　令和8年6月25日

標準点 【簡易（実績）型】	技術評価点								合 計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	
	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	24.00

【技術資料及び技術提案の評価】　令和8年7月9日

入札者	技術評価点								技術評価点　合計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	
（株）小林組	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	23.00
（株）中越興業	1.00	6.70	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	15.70
（株）青柳工務店	0.00	7.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00
（株）三泰建設	2.00	7.30	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	17.30

【総合評価結果】　令和8年7月9日

入 札 者	技術評価点	順位	入札金額（税抜）	入札金額の判定	順位	価格評価点 70×（制限内の最低価格）／入札価格	減点	減点後の価格評価点	順位	総合評点	順位	備考
(株)小林組	23.00	1	26,950,000	有効	1	70.00	0.00	70.00	1	93.00	1	
(株)中越興業	15.70	4	27,100,000	有効	2	69.61	0.00	69.61	2	85.31	2	
(株)青柳工務店	16.00	3	28,000,000	有効	3	67.38	0.00	67.38	3	83.38	3	
(株)三泰建設	17.30	2	30,140,000	失格	4	×						