第５号様式

総 合 評 価 方 式 に 関 す る 評 価 調 書 （ 簡 易（提案） 型 ）

工 事 番 号	発 注 機 関	工 事 名	工 事 場 所	予定価格（税抜）	工 事 概 要	総合評価方式を適用した理由
８橋修補第１号	長岡市	橋りょう修繕工事	長岡市上除町ほか地内	54,760,000 低入札調査基準価格（税抜） 49,680,000 失格基準価格（税抜） 47,490,000	橋りょう修繕　Ｌ＝40.1m 断面修復工　　Ｖ＝0.06㎥ 鋼板接着再注入工　　Ｎ＝900本	当該工事場所は地域に不可欠な幹線道路であり、早期供用開始が求められている。また、交通量が多いため、交通規制期間を極力短縮する効率的な施工と、施工ヤード直近を通行する一般車両への資材や撤去片の飛散防止など、安全に配慮した施工計画が必要である。このため、現場条件や設計内容を踏まえた安全対策と効率的施工の提案を求め、技術力と価格を総合的に評価するため総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】　　令和8年6月25日

標準点【簡易（提案）型】	技術評価点									合計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				施工計画	
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	技術的所見	
	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	30.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　令和8年7月22日

入札者	技術評価点									技術評価点　合計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				施工計画	
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	技術的所見	
（株）河田建設	3.00	6.40	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	4.67	25.07
（株）大石組	3.00	6.50	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	5.67	27.17
（株）三泰建設	2.00	7.30	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.33	20.63

【総合評価結果】　　令和8年7月27日

入 札 者	技術評価点	順位	入札金額（税抜）	入札金額の判定	順位	価格評価点 70×（制限内の最低価格）／入札価格	減点	減点後の価格評価点	順位	総合評点	順位	備考
(株)河田建設	25.07	2	49,680,000	有効	1	70.00	0.00	70.00	1	95.07	2	
(株)大石組	27.17	1	49,700,000	有効	2	69.97	0.00	69.97	2	97.14	1	
(株)三泰建設	20.63	3	55,300,000	失格	3	×						